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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
(4. RÉSZ) 

Amely létrejött egyfelől: 
Pécsi Tudományegyetem 
székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 
adószám: 15329798-2-02 
PIR szám: 329794 
OM azonosító: FI 58544 
statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02 
pénzforgalmi jelzőszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 
képviselő: Jenei Zoltán, kancellár 
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

másfelől 
 
székhely:  
adószám:  
cégjegyzékszám:  
statisztikai számjel:  
pénzforgalmi jelzőszám:  
képviselő:  
mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint 

PREAMBULUM 
(A) Felek rögzítik, hogy Megbízó „A Modern Városok Program második ütemében 

megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzése” tárgyban a Közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény Második rész, 81. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást 
folytatott le, a nyílt eljárás szabályai szerint.  

(B) Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárásban Megbízó alternatív (többváltozatú) ajánlat 
benyújtásának lehetőségét nem biztosította  

(C) Megbízó az ajánlattevők számára gazdasági társaság, vagy jogi személy (projekttársaság) 
létrehozását nem tette lehetővé. 

(D) Megbízó az eljárásban a részajánlat tétel lehetőségét biztosította. 
(E) Felek megállapítják, hogy a Megbízott, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatával az eljárás 4. részének nyertese lett. 
(F) Felek rögzítik, hogy a Kbt. szerinti eljáráshoz kapcsolódó valamennyi írásbeli 

dokumentáció, valamint a Megbízott ajánlata jelen megbízási szerződés (továbbiakban: 
Szerződés) részét képezi, azzal együtt értelmezendő, tekintet nélkül arra, hogy a 
dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez. 

(G) Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a 
Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses 
jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy a piaci 
tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 
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(H) Megbízott kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn.  
A Megbízott vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan 
körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését 
eredményezheti. 

(I) Mindkét Fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem 
hallgatott el, sem a szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a szerződés 
teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a 
jelen megállapodásban foglaltakra.  

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. A Megbízott feladata, hogy az Modern Városok Program keretében megvalósuló a PTE 

Műszaki és Informatikai Kar építész és gépész műhelyek (É-G 81-56) kivitelezéséhez 
kapcsolódó (továbbiakban: Beruházás), komplex szakági műszaki ellenőrzést elvégezze a 
Megbízott ajánlatában a műszaki leírásban és a Szerződésben meghatározott feltételek 
szerint a szerződés időtartama alatt. 

1.2. Megbízott a Szerződés aláírásával a megbízást elfogadja. 

2. TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban megjelölt tevékenység végzésének helye 

(teljesítési hely): 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. 
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Szerződés hatályba lépésétkövetően, a 

Megbízó által írásban megküldött felkérésben megjelölt naptól kezdődően, a Szerződés 1.1. 
pontjában meghatározott feladatai körében szakági műszaki ellenőrök igénybevétele útján – 
figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban foglaltak mellett - köteles: 

-  Megbízó igényeinek megfelelően a hatósági engedélyezései eljárásokban közreműködni 
- az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségét 

ellenőrizni a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott 
építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, 

- az építmény kitűzése helyességét, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és 
egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét ellenőrizni, 

- az építési naplókat ellenőrizni, a bejegyzéseket és egyéb jegyzőkönyveket ellenjegyezni, 
észrevételezni 

- a hibákat, hiányosságokat, eltéréseket feltüntetni az építési naplóban, 
- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 

javaslatokat megtenni a Megbízó részére, 
- az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzését elvégezni, az eltakarást megelőzően 

fotódokumentációt készíteni, a műszakilag indokolt további vizsgálatokat 
meghatározni, az ellenőrzéseket és a vizsgálatok adatait, valamint a szükséges 
intézkedéseket bejegyezni az építési naplóba. 

- a műszaki átadás-átvételi eljárásban  részt venni, 
- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőit ellenőrizni, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartását ellenőrizni, 
- a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, 
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- az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzését dokumentálni az építési naplóban, 
- műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseit előkészíteni, 
- Megbízó erre irányuló igénye esetén műszaki kérdésekben javaslatot tenni (pl. szakértő 

bevonására), 
- a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket ellenőrizni, 
- az átadási dokumentációt ellenőrizni, annak megfelelőségéről Megbízó felé írásban 

nyilatkozni, 
- teljesítésigazolást kiállítani, illetve a teljesítés igazolást rögzíteni az építési naplóban, a 

fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha 
szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – 
számított, tizenöt munkanapon belül, ezt követően a teljesítésigazolást megküldeni a 
Megbízó részére 

- a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat 
eltérése esetén az eltérést indokolni 

-  a felelős műszaki vezető tevékenységét a 191/2009 (IX. 15) Kormányrendeletben 
foglaltak szerint ellenőrizni. 

- a kooperációs üléseken az ülés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező műszaki 
ellenőr(ök) jelenlétét biztosítani 

-  a kooperációs értekezletről – Megbízó ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozata hiányában – 
jegyzőkönyvet készíteni 

- a kivitelezés előrehaladásáról havonta jelentést készíteni, amely tartalmazza, hogy a 
kivitelezés pénzügyi, műszaki szempontból az ütemtervben foglaltaknak megfelelően 
halad-e, továbbá a Megbízott köteles a jelentéshez fotódokumentációt is készíteni. 

-  a kivitelezés befejezését követően az utó-felülvizsgálati eljárásban részt venni a 
kivitelezési munkák sikeres átadásától számított 12, 24 és 36 hónap elteltével. 

2.3.  Felek megállapodnak, hogy Megbízó a 2.2. pontban megjelölt felkérés megküldésével 
egyidejűleg átad minden rendelkezésére álló olyan műszaki szakmai dokumentumot 
Megbízott részére, amely a jelen Szerződésben meghatározott feladatainak ellátásához 
szükséges, illetve vállalja, hogy amennyiben ezek, vagy a Megbízott feladatainak ellátásához 
szükséges egyéb dokumentumok az értesítés megküldésekor még nem állnak 
rendelkezésére, úgy azokat a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül átadja Megbízott 
részére.  A dokumentumok átadásának elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő 
károkért Megbízó a felelős. 

2.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a Szerződés mindkét fél általi aláírásával 
egyidejűleg köteles Megbízót tájékoztatni a Szerződés teljesítésében közreműködő 
személyekről. Ennek elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő károkért Megbízott a 
felelős 

2.5. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a Megbízott által leadott névlista alapján köteles 
biztosítani a Szerződés teljesítésében közreműködő személyek részére a teljesítéssel érintett 
telephelyre való bejutását lehetőségét.  Ennek elmaradásából, késedelmes teljesítéséből 
eredő károkért Megbízó a felelős. 

2.6. Felek megállapodnak, hogy Megbízott – rendkívüli esemény bekövetkezése esetén - 
Megbízó értesítésétől számított ….. órán belül biztosítja az érintett szakági műszaki ellenőr 
jelenlétét Beruházás helyszínén. 

2.7. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a műszaki leírásban megjelölt szakági műszaki 
ellenőri tevékenységek folytatásához szükséges szakértelemmel és engedélyekkel, továbbá 
szavatolja, hogy az engedélyekkel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. 
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2.8. A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenysége végzése tekintetében a szerződés teljes 
időtartamára vonatkozóan 1.000.000 Ft/káresemény és 3.500.000 Ft/év 
felelősségbiztosítással rendelkezik. 

3. MEGBÍZÁSI DÍJ, SZÁMLÁZÁS, FIZETÉS MÓDJA 
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a szerződésben meghatározott feladatai 

szerződés szerinti teljesítésének ellenértékeként  
 nettó ……. Ft+ÁFA 

megbízási díj illeti meg. 
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a 3.1. pontban foglalt megbízási díj fix garantált díj, ami 

tartalmazza a Megbízottnak a Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását 
és költségét, így a Megbízott a Megbízótól további díjazásra nem tarthat igényt. 

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Beruházás során 2 db részszámla és 1 db 
végszámla benyújtására jogosult.  

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az első részszámlát a munkaterület átadásától 
számított 90 napot a második részszámlát a 180. napot, míg a végszámlát a Beruházás 
kivitelezésének befejezését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után 
jogosult kiállítani. 

3.5. Felek megállapodnak abban, hogy a részszámlázások alkalmával Megbízott az elvégzett 
hiba és hiánymentes tevékenységek arányának megfelelően jogosult a Megbízási díj arányos 
részéről számlát kiállítani. 

3.6. Felek megállapodnak, hogy Megbízó feljogosított képviselője a munkaterület átadásától 
számított 90., illetve 180. napot követő 15 napon belül a Kbt. 135. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint részteljesítésigazolást állít ki a Megbízott részére.  

3.7. A Megbízott a részteljesítésigazolás alapján jogosult a részteljesítéséről számlát kiállítani.  
3.8. Felek Megállapodnak, hogy Megbízó feljogosított képviselője a Beruházás bejezését követő 

műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását követő 15 napon belül a Kbt. 135. § (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint végteljesítési igazolást állít ki a Megbízott részére.  

3.9. Megbízott a részszámlákat és a végszámlát (továbbiakban együtt: Számlák) az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 
2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a 23/2014 (IV.30.) NGM 
rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles 
kiállítani. A Megbízott a Számlákhoz köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, 
továbbá a Számlákon köteles feltüntetni a Megbízó által előzetesen rendelkezésére 
bocsátott SAP azonosítószámot, továbbá a Modern Városok Program megjelölést. 

3.10. A 3.9. pontban meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított Számlákat a 
Megbízó nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi az Megbízott székhelyére és az 
ebből eredő fizetési késedelemért a Megbízó felelősséget nem vállal. 

3.11. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 
3.12. Számlázási cím és számlaküldési cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.). 
3.13. Amennyiben a Megbízott a Számlákat nem a Szerződés 3.12. pontjában meghatározott 

címre küldi meg, a Megbízó az ebből eredő késedelemért nem vállal felelősséget 
3.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Számlák kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) 
bekezdése alapján, - figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A.§ és 36/B.§-ban foglalt rendelkezésekre is, 30 napon belül, banki átutalással történik. 
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A 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben a jelen Szerződés ellenértékekével kapcsolatosan európai uniós forrás kerül 
felhasználásra, abban az esetben a számla kiegyenlítésére a 272/2014. (IX. 5). Korm. 
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3.15. A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy a megbízási díj a Modern Városok 
Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései 
bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési 
potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. 
(II.9.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 100 %-ban a Modern Városok 
Programból kerül kifizetésre. 

3.16. Amennyiben a Megbízó valamely (rész-, vagy vég)számla kiegyenlítésével késedelembe esik, 
a Megbízott a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt. 

4. A FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
4.1. A Megbízott köteles a Megbízó utasításait követni. 
4.2. A Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül 

megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót 
késedelem nélkül értesíteni kell. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, 
a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a 
feladatot a Megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az 
utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére 
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

4.3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség 
esetén e nélkül is tájékoztatni. A Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, ha 
közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az 
utasítások módosítását teszik indokolttá. A Megbízott köteles a Megbízót a megbízás 
teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni. 

5. ALVÁLLALKOZÓK 
5.1. A Megbízott a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § 

(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 
Megbízott e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban 
részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel 
egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a 
Megbízott a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 
meg. 

5.2. A Megbízott legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megbízónak 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – 
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
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bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 
áll kizáró okok hatálya alatt.  

5.3. A Megbízott a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megbízónak minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 
okok hatálya alatt. 

5.4.  A Megbízott felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és 
pénzügyi alkalmasságukért. Az Megbízott felelősségét a Megbízó felé az alvállalkozók 
igénybevétele nem befolyásolja. 

5.5. A Megbízott gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a 
közöttük meglévő együttműködésről. 

5.6. A Megbízó és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A Megbízott kötelezettsége az 
alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megbízó minden ilyen igénytől 
való mentesítése. 

5.7. Jogszerűen igénybevett alvállalkozó esetén a Megbízott az alvállalkozó teljesítéséért úgy 
felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó 
esetén a Megbízott felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele esetén 
nem következett volna be. 

6. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
6.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Szerződéssel 

érintett létesítmény(ek) vonatkozásában Megbízó által lefolytatott kivitelezési közbeszerzési 
eljárás eredményes lezárásának következtében a kivitelezési szerződés megkötésre kerüljön. 

6.2. A szerződés megszűnik: 
- a szerződés 2.2. pontjában meghatározott feladatok elvégzésével, vagyis a kivitelezést 

követő utó-felülvizsgálati eljárás lezárulásával (szerződésszerű teljesítés). 
- elállással 
- felmondással 

6.3. Felek rögzítik, hogy bármelyik Fél a másik Fél szerződésszegése esetén – ideértve azt az 
esetet is, ha a Megbízottal szemben a Megbízási díj 30 %-át elérő kötbér érvényesítésére 
kerül sor – jogosult a Szerződést a másik Félhez intézett egyoldalú, indokolással ellátott 
írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal megszűntetni (rendkívüli felmondás). 

6.4. A Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a 
felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt 
került sor. 
Ha a Szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a 
Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó 
szerződésszegése miatt került sor. 

6.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Szerződést a Megbízotthoz intézett 
egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondhatja, vagy a Ptk, szerint attól elállhat, ha: 

- feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

- a Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megbízott 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 
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- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

6.6. A Megbízó köteles a Szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni, ha a 
Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Megbízott tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

6.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó jogosult és köteles a Szerződést azonnali 
hatállyal, a Megbízotthoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani, vagy a Ptk.-
ban foglaltak szerint elállni, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon: 
-   amennyiben a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

- amennyiben a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

6.8.  A Megbízott tudomásul veszi, hogy  
- nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megbízott 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a 
Megbízó számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. 

6.9. Amennyiben a Megbízott a 6.8. pontban foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a 
Megbízó jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Ptk.-ban 
foglaltak szerint elállni. 

6.10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a Szerződésben szabályozott 
felmondási jogával él, a Megbízott kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény 
érvényesítéséről a Megbízóval szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a 
Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény 
érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Megbízott 
szerződésszegő magatartásának következménye. 

6.11. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141 §-ában foglalt rendelkezések 
maradéktalan betartása mellett módosíthatják 

7. KÖTBÉR 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel Megbízott 

pénz fizetésére kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a Szerződést. 
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7.2. Amennyiben Megbízott a feladatait – olyan okból, amelyért felelős – nem, vagy nem a 
szerződésben foglaltaknak megfelelően látja el, úgy Megbízott hibás teljesítési kötbért 
köteles fizetni Megbízó részére. 

7.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a nettó Megbízási díj. 
7.4. Felek megállapodnak, hogy hibás teljesítésnek tekintik, ha a Megbízott a szerződés 2.2. 

pontjában rögzített valamely feladatát nem végzi el, és azt a Megbízó felhívására a Megbízó 
által megjelölt póthatáridőn belül sem végzi el, vagy a kooperációs ülésen nem jelenik meg 
és megfelelő helyettesítéséről sem gondoskodik, vagy nem tesz eleget a 2.6. pontban 
foglaltak szerinti megjelenési kötelezettségének 

7.5.  Felek rögzítik, hogy Megbízó a 7.4. pontban foglaltak észlelése esetén jegyzőkönyvet vesz 
fel, amelyben pontosan rögzíti a teljesítés tekintetében észlelt hibát. Amennyiben Megbízott 
a hibát nem ismeri el, úgy Felek kötelesek egyeztetés tartani, és a vitatott teljesítés 
körülményeit megvizsgálni. 

7.6. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér mértéke a 7.4. pont tekintetében 
esetenként a 7.3. pontban meghatározott kötbéralap 1 %-a.  

7.7. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megbízó kötbérértesítőt állít ki a Megbízott felé, 
amelyet a Megbízott annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül 
átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára. Amennyiben a 
kötbér mértéke eléri a Megbízási díj 30 %-át, úgy Megbízó a szerződést jogosult - a 6.3. 
pontban foglaltak szerint - felmondani. 

7.8. A Megbízó kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Megbízott 
szerződésszegéséből kára származott-e.  

7.9. A Megbízó a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.  
7.10. A Megbízó a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 

kötbérigényét nem érvényesítette. 
7.11. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján Megbízó (jogosult) a hibás 

teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt 

8. VIS MAIOR 
8.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 

cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, 
előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például 
háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely 
számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a jelen Szerződés teljesítését, 
feltéve, hogy ezek a körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a 
jelen Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a jelen Szerződés teljesítésére 
kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. 

8.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése 
alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a 
szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, 
ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 

8.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem 
teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül 
bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a 
következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással 
ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 
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8.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött 
tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben 
lehetséges -, várható végét. 

8.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint 
egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény 
bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior 
esemény nem érinti. 

9. TITOKTARTÁS 
9.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak 

eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, 
amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira 
vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat 
harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
használják fel. 

9.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre 
vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat 
harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
használják fel. 

9.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés 
időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek 
számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon 
nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.  

9.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, 
- amely köztudomású; 
- amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; 
- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már 

azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; 
- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy 

hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; 
- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga 

hozott létre; vagy 
- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az 

illetékes hatóság számára. 
9.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési 

felelősséggel tartozik. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek 
alkalmazottját, tagját, megbízottját a Felekkel azonos módon terheli. 

10. MEGBÍZOTT NYILATKOZATAI 
10.1. A Megbízott kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megbízott 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
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10.2. A Megbízott kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 

11. A FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 
11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Megbízott köteles a 

Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

11.2 A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei 
szerint járnak el, a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt 
késedelem nélkül egymás tudomására hoznak. 

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés keretében egymásnak küldött 
értesítésnek írott (levél, fax) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: 
magyar. 

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik 
megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerződésben meghatározott 
értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy más módon igazolt levél, telefax útján – 
küldték meg. 

11.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény 
„ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” 
jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha 
pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon 
a küldemény kézbesítettnek minősül. 

11.6. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés igazolásra jogosult személy(ek)et, illetve az 
együttműködésre feljogosított képviselő(k)et a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza: 

11.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kapcsolattartók, teljesítés igazolók 
személyében változás következik be, az érintett Fél köteles a másik felet erről 
haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A tájékoztatás tudomásul vételét a másik Fél köteles 
haladéktalanul, írásban visszaigazolni. A bejelentés kézhezvételét követően 
kapcsolattartónak az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, 
hogy a kapcsolattartó személyének megváltozására vonatkozó bejelentés és annak 
visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak. 

11.8. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, 
illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek. A Megbízott kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre 
vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 4. számú mellékleteként csatolva. A Megbízott 
hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig, a Megbízó az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával 
összefüggő - adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a 
Megbízott haladéktalanul köteles erről a Megbízót tájékoztatni. A Megbízott tudomásul 
veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megbízó jogosult és 
egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat 
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ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem 
került sor - a Szerződéstől elállni. 

11.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő, közöttük felmerült vitás 
kérdéseket elsősorban kapcsolattartóik útján, tárgyalásos úton rendezik. Ennek 
eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Megbízó székhelye szerinti rendes 
bíróság kizárólagos illetékességét. 

11.10. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, 
ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az 
alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel: 

1. szerződés és mellékletei 
2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok 
3. tárgyalási jegyzőkönyv 
4. ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
5. ajánlattevő ajánlata. 

11.11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Kormányrendelet 
és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

11.12. A Szerződés hat eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből öt 
példány a Megbízót, egy példány a Megbízottat illeti. 

A szerződést és annak mellékleteik a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Felelősségbiztosítás 
2. számú melléklet:  Átláthatósági nyilatkozat 
3. számú melléklet: Megbízott nyilatkozata az igénybe venni kívánt alvállalkozókról 
4. számú melléklet: Megbízott nyilatkozata a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 
5. számú melléklet: Kapcsolattartók, teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy(ek)   

 

Pécs, 2017.  ...........................................   

Pécsi Tudományegyetem   

Jenei Zoltán   

kancellár   

Megbízó  Megbízott 

Ellenjegyzők a Megbízó részéről: 

Jogi ellenjegyző: 
 
___________________________ 
Dr. Zámbó Balázs 
osztályvezető 
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Pécsi Tudományegyetem 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
___________________________ 
Vargáné Korn Anett 
pénzügyi ellenjegyző 
Pécsi Tudományegyetem 

 

___________________________ 
Péter Zsófia 
projektmenedzser 
Pécsi Tudományegyetem 
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1. számú melléklet 

 

Felelősségbiztosítás 
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2. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott  …………………………..  a …………………………./partner neve/ 
(……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul 
köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk 
fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn 
a ……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom 
valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a 
teljesítésre még nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a 
felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését a ……………………………………..(partner 
neve) nem követelheti. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

             cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 
(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ) 

 
A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 
vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

1.1.  

 

„A” változat1 

 
Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 
neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem kívánok 
igénybe venni alvállalkozót. 
 
Keltezés helye, időpontja 

______________________ 
cégszerű aláírás 

 
 
 

„B” változat 

 
Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 
neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az alábbi 
alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  
 

Alvállalkozó  

neve 

Alvállalkozó székhelye (címe) Alvállalkozó adószáma Alvállalkozó pénzforgalmi 

jelzőszáma 

    

    

    

    

 

                                                           
1
 A megfelelő változatot kérjük kitölteni. 
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Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró 
okok hatálya alá. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt 
köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni 
a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 
 
Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén alkalmazandó: 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összessített 
aránya nem haladhatja meg a teljesítésem arányát. 
 
A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem 
vesznek igénybe a saját teljesítésük 50%-át meghaladó mértékű további közreműködőt. 
 
Keltezés helye, időpontja 
 
 

______________________ 
cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 
A teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

(A TELJESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK IDŐPONTJÁIG SZÜKSÉGES BENYÚJTANI) 

Munka megnevezése: ______________________________________________________________ 
    

SAP azonosító: ____________________________ 
     

Szerződésszám: PTE/___________________/2016 
     

        Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a teljesítés során az alábbi alvállalkozókat vettem 
igénybe: 

        
        

        
        
        
        
        
        
        
 

  
 

       

 
     

 

        

Alvállalkozó neve 

Alvállalkozói teljesítés nettó 
értéke 

Alvállalkozói teljesítés áfa 
értéke 

Alvállalkozói teljesítés bruttó 
értéke 
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Teljesítésből alvállalkozókat megillető összeg:       

    Teljesítésből fővállalkozót megillető összeg:       

Alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összesen:       

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók teljesítése  
nem haladta  
meg a saját (fővállalkozói) teljesítésem arányát. 

        Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam a jelen nyilatkozatban közölt adatok  
a valóságnak megfelelnek. 

 
Keltezés helye, időpontja 

__________________________ 
cégszerű aláírás
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6. számú melléklet 

 
Teljesítésigazolók, kapcsolattartók 

 
 
Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó Megbízó részéről: 

Név  

Telefonszám  

Fax  

E-mail cím  

 
Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó Megbízott részéről: 

Név  

Telefonszám  

Fax  

E-mail cím  

 
Teljesítésigazolás (részteljesítésigazolás) kiállítására jogosult személy: 

Név  

Beosztás  

Fax  

E-mail cím  
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