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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről  
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
Adószám: 15329798-2-02 
OM azonosító: FI 58544 
PIR szám: 329794 
Statisztikai számjel: 15329798-8030-312-02 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000 
Képviseli: Jenei Zoltán kancellár 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről  
 
Székhelye: 
Adószáma:  
Cégjegyzékszám:  
Statisztikai számjel:  
Pénzforgalmi jelzőszám:  
Képviseli:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

ELŐZMÉNYEK 
(A) A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § 

(2) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályai szerint „Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár aszeptikus részleg kialakítása” tárgyban.  

(B) Megrendelő a közbeszerzési eljárás során az eljárását megindító felhívásban foglaltak szerint a 
részajánlat-tétel lehetőségét nem biztosította. 

(C) A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatával az eljárás nyertese lett, amely eljárás eredményeként a Felek megkötik 
a jelen szerződést (továbbiakban: Szerződés). 

(D) Megrendelő a közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását nem 
engedélyezte. 

(E) Megrendelő az ajánlattevők számára gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) 
létrehozását nem tette lehetővé. 

(F) Felek rögzítik, hogy a Szerződésben szabályozzák együttműködésüket, valamint a Felek jogait 
és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, amelyek a Felek szerződéses jogviszonyára 
alkalmazandók. 

(G) Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös 
együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 

(H) A Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Vállalkozó 
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vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, 
amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

(I) A Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli 
dokumentáció, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés részét képezi, azzal együtt 
értelmezendő annak ellenére, hogy azok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés 
törzsszövegéhez. 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a Megrendelő Klinikai Központi 

Gyógyszertár telephelyén, amely természetben a 7624 Pécs, Honvéd u 3. Hrsz.:3206 címen 
található, meglévő épületben aszeptikus részleg (továbbiakban: Épületrész) kialakítási munkáit 
a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás), a megrendelő által 
biztosított kivitelezési tervdokumentációban (továbbiakban: Kivitelezési Tervdokumentáció), a 
Szerződésben, a jogszabályokban és a vonatkozó szabványokban meghatározott feltételek 
szerint, a Szerződésben meghatározott vállalkozói díj ellenében. 

1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó feladata a Szerződésben, a Szerződés 
mellékleteiben, a Műszaki Leírásban, és annak részét képező Kiviteli tervdokumentációban, a 
vonatkozó szabványokban és a jogszabályokban meghatározott munkák elvégzése kész állapot 
létrehozásával, amely magában foglalja: 
- az Épületrész Szerződés szerinti kialakítását, 
- az Épületrész beépített bútorokkal történő bútorozásának villamos és gépész 

kivitelezését a Kiviteli Tervdokumentációnak megfelelően 
- bontással érintett épületrészek, épületvillamossági és épületgépészeti rendszerek 

bontását, 
- a szükséges műszaki berendezések, beépített bútorok és felszerelését, valamint az 

összes beépítendő anyag szolgáltatását, 
- a felszerelést, üzembe helyezést, próbaüzemet, 
- a fentiekben meghatározottak műszaki átadását és birtokba adását, 
- a fentiekhez kapcsolódó építési, szerelési munkák elvégzését és az ehhez kapcsolódó 

szolgáltatások ellátását, 
- a Szerződésben, a Szerződés mellékleteiben, a Műszaki Leírásban, a vonatkozó 

szabványokban és jogszabályokban meghatározott dokumentumok elkészítését és 
átadását a Megrendelő részére, így különösen, de nem kizárólagosan az Épületrész 
használatba vételi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció elkészítését és átadását 

a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott díj ellenében. 
1.3. Felek rögzítik, hogy a fentieken felül a Vállalkozó feladata minden olyan munka elvégzése, 

amely ugyan nincs kifejezetten specifikálva, de a feladatból adódóan szükséges a Szerződésben 
meghatározott munkák teljeskörű megvalósításához, és/vagy szükséges ahhoz, hogy az 
Épülterész a funkciójának betöltésére és a biztonságos használatra alkalmas legyen.  

1.4. A Megrendelő az elvégzendő munkák alatt a munkák teljességét érti azzal a céllal, hogy a 
Vállalkozó minden munkát köteles elvégezni. 

1.5. Vállalkozó, mint megfelelő szakmai felkészültségű szakvállalat a Műszaki Dokumentációt, így 
különösen annak részét képező és a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott 
Kivitelezési Tervdokumentációt, és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat 
áttanulmányozta, azokat megvalósíthatónak tartja, a részéről feltárt hibákat és hiányosságokat 
a Megrendelőnek jelezte, és minden esetlegesen szükséges adatot, dokumentumot 
megkapott, ellenőrzött és észrevételezett.  

1.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a Kivitelezési Tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 
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amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

2. TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
Munkaterületre vonatkozó rendelkezések, teljesítési határidő 
2.1. Teljesítés helye, munkavégzés helye (Munkaterület): 7624 Pécs, Honvéd u 3. Pécsi 

Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár (FM kód: SIGY) 2. emelet és tetőtér. Hrsz.: 
3206. 

2.2. Munkaterület átadása: a Szerződés hatálybalépésétől számított 8 munkanapon belül. 
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Munkaterület átadását az Építési Naplóba rögzítik a Felek. 
2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a tevékenységét működő telephelyen végzi, 

ennélfogva köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a telephelyen folyó munkákat, oktatási 
tevékenységet ne akadályozza és a lehetőségekhez mérten a legkisebb mértékben zavarja. A 
kivitelezés helyszínén egészségügyi és adminisztratív tevékenység zajlik. Az adminisztratív és 
egészségügyi tevékenység zavartalanságát a Vállalkozó köteles folyamatosan biztosítani. A 
további építési munkákat végző vállalkozóval a Vállalkozó köteles egyeztetni annak érdekében, 
hogy a párhuzamosan folyó munkák egymást ne akadályozzák. 

2.5. Amennyiben a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a nem a Megrendelő tulajdonában illetve 
vagyonkezelésében álló terület (közterület) birtokbavételének megszervezése, a szükséges 
engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége. A közterület használati engedélyt a 
Vállalkozó köteles beszerezni, a közterület használati díj a Vállalkozót terheli.  

2.6. A Munkaterületet a Vállalkozó kizárólag munkavégzés céljára használhatja.  
2.7. A Vállalkozó jelen Szerződés alapján felel az átvett Munkaterületért és az ott végzett munka és 

az ott tárolt vagyontárgyak biztonságáért az építési terület átvételétől a munkák Megrendelő 
általi átvételéig, illetve a Megrendelő birtokába adásáig. Bármely, az előbbiekkel 
összefüggésben bekövetkező kárt azonnal fel kell mérni, és azok kijavításáról – a jelen 
Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Vállalkozó saját költségén köteles haladéktalanul 
gondoskodni. 

2.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet a jelen Szerződés megkötését megelőzően 
megvizsgálta és ennek alapján kijelenti, illetve megerősíti, hogy a Munkaterület alkalmas a 
szerződés szerinti munkák megkezdésére, azok kivitelezésére és a jelen Szerződés szerinti 
szolgáltatás teljesítésére. 

2.9. A Felek a jelen Szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Vállalkozó lemond a Munkaterület 
és/vagy a munkák és/vagy azok bármely része feletti bármely, a Vállalkozót valamely 
jogszabály, különösen, de nem kizárólag a Ptk. 6:246. § alapján megillető zálogjogról vagy a 
javára bármely jogszabály alapján keletkező teherről. Ezt a kikötést a Vállalkozó az 
Alvállalkozókkal kötött valamennyi szerződésében is alkalmazni köteles. 

2.10. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Munkaterület feletti birtoklási, használati jog csak és 
kizárólag a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítése érdekében illeti meg, és 
más célra nincs semmilyen birtoklást vagy használatot biztosító joga a Munkaterület felett.  

2.11. A Vállalkozónak ezen birtoklási és használati joga a munka végleges átadásával és 
birtokbaadásával vagy, amennyiben az korábbi időpontban következik be, a Szerződés egyéb 
módon történő megszűnésével megszűnik. 

2.12. A Munkaterület lehatárolása, a vonatkozó munkavédelmi-, balesetvédelmi-, tűzrendészeti, 
környezetvédelmi stb. előírások betartása a Munkaterület, a Vállalkozó által beszállított 
anyagok, berendezések, stb., raktárak megfelelő védelme, őrzése a Vállalkozó feladata és 
felelőssége.  

2.13. A Munkaterületre vonatkozó kárveszély a Munkaterület átadásával egyidejűleg száll át a 
Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó tevékenysége nyomán a 
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Munkaterület, vagy az azon álló épületek, az azon elhelyezett gépek, berendezések, építési 
anyagok, segédanyagok, stb. állagában, szerkezetében, berendezéseiben bekövetkezett 
minden kár és sérülés a Vállalkozó kizárólagos kockázata és költsége. A kárveszély a 
Munkaterület a Megrendelő birtokába történő átadásának a lezárásakor, a birtokbaadási 
jegyzőkönyv teljes aláírásával száll át a Megrendelőre. 

2.14. Ha a Munkaterület bármely részének a Megrendelő által felajánlott átvételével, vagy a munka 
megkezdésével a Vállalkozó a jelen Szerződésben kitűzött időpontot 15 (tizenöt) napot 
meghaladóan neki felróhatóan késedelembe esik, a Megrendelő a Szerződéstől 
érdekmúlásának igazolása nélkül elállhat, a Vállalkozó pedig meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles, továbbá a Megrendelő jogosult az ezt meghaladó kárának az 
érvényesítésére. 

2.15. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítési határideje: a Munkaterület átadásától 
számított 70 naptári nap. 

Organizáció 
2.16. Az organizációs feladatok körében a Vállalkozó feladata: 

- Munkákhoz szükséges hatósági engedélyek (közterület foglalás, ideiglenes 
forgalomtechnika, stb.) biztosítása. 

- Munkaterület átvétele, kialakítása, biztosítása és őrzése, kivitelezői felvonulások 
szervezése. 

- Kooperációs, koordinációs feladatok ellátása; 
- A Vállalkozó köteles az építész felelős műszaki vezető, villamos felelős műszaki vezető, 

gépész felelős műszaki vezető biztosításáról és a Munkák megvalósításában történő 
részvételéről gondoskodni. 

- Az építési munkák megkezdése előtt a munkaterület környezetében lévő épületrészekről 
és közterületekről és a szomszédos ingatlanok homlokzatairól állagfelvételi fotó és video 
dokumentáció készítése. 

További engedélyek beszerzése 
2.17. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alkalmazásában további engedélyek alatt a kivitelezés 

időtartama alatt szükségessé váló vagy a kivitelezés lezárásához szükséges engedélyeket kell 
érteni. 

2.18. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi 
további engedélyt, szakhatósági állásfoglalást és közmű hozzájárulást a Vállalkozó köteles 
beszerezni az illetékes hatóságoktól illetve személyektől. 

2.19. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges hatósági engedélyeket a szükséges 
feltételek beállta után haladéktalanul kérelmezi az illetékes hatóságoknál.  

2.20. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt az engedélyek kiadásáról vagy elutasításáról - indoklással 
együtt - haladéktalanul telefaxon vagy e-mailen tájékoztatni, és a határozatot azonnal 
közvetlenül (amennyiben annak eredeti példánya a kivitelezési helyszínen tartandó, abban az 
esetben másolatban) átadni Megrendelőnek. 

2.21. A Vállalkozó az engedélyeket a Megrendelő képviseletében eljárva köteles beszerezni. Ennek 
érdekében a Vállalkozó köteles a kérelemhez szükséges dokumentációt összeállítani, 
valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatósági, közmű és egyéb hozzájárulást beszerezni.  

2.22. Az eljárás lefolytatásához a Megrendelő a szükséghez képest meghatalmazást ad ki, és 
haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 (öt) 
munkanapon belül köteles megtenni minden elvárható intézkedést, amelyre az eljárások, 
lefolytatása érdekében Vállalkozónak indokoltan szüksége van.  

2.23. A Vállalkozó kötelezettsége a hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és közútkezelői 
helyszíni bejárások lefolytatása.  
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2.24. Felek rögzítik, hogy az engedélyekre vonatkozó kérelem csak a Megrendelő jóváhagyása 
mellett nyújtható be. 

2.25. A Megrendelő a Vállalkozó által jóváhagyásra benyújtott engedély-dokumentációt 5 (öt) 
munkanap alatt véleményezi, és értesíti a Vállalkozót arról, hogy jóváhagyását megadja-e.  

2.26. Nem tartozik azonban felelősséggel a Vállalkozó az alábbiakért: 
- ha a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére elmulasztja 

bármely olyan nyilatkozat kiadását, amely a Megrendelő részéről szükséges és, 
- ha az engedély beszerzése vagy jogerőre emelkedése a Vállalkozó érdekkörén kívüli ok 

miatt nem, vagy csak késve történik meg. 
2.27. Különösen nem tartozik a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai közé a jelen Szerződés 

szerinti Munkákkal kapcsolatos hálózatfejlesztési hozzájárulások költségének megfizetése, 
amelyet Megrendelő olyan határidőben köteles teljesíteni, hogy az a Vállalkozót az adott 
Munkák adott ütemterv szerinti gazdaságos megvalósításában ne akadályozza. 

Építési napló 
2.28. Felek rögzítik, hogy a Szerződés keretében végzett építési munka a 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet 22. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltakra - olyan munkának minősül, amely esetén 
elektronikus építési napló vezetése nem kötelező. 

2.29. A kivitelezés előre haladásának pontosabb nyomon követése érdekében a Felek 
megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó papír alapú építési naplót köteles vezetni 
(továbbiakban: Építési napló). 

2.30. Az Építési naplót a munkaterületen kell elérhetővé tenni. 
2.31. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az Építési naplót a kivitelezési munkák megkezdésétől 

annak végéig köteles vezetni. 
2.32. Az Építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 
2.33. Az Építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a 

Munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. 
2.34. Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, 

illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja. 
2.35. Az Építési naplót magyar nyelven kell vezetni. A Felek egymást az Építési naplóba történő 

bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő 
veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a kivitelezési szerződésen alapuló 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

Közüzemi díjak 
2.36. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során, annak érdekében felhasznált 

közüzemi szolgáltatások (elektromos áram, víz stb.) díja és amennyiben szükséges az esetleges 
almérők kiépítésének költsége a Vállalkozót terheli.  

2.37. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj tartalmazza ezen közüzemi díjakat (esetleg almérők 
kiépítésének költségeit), ezért ezek megtérítését a Vállalkozó a Megrendelőtől nem 
követelheti. 

2.38. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen kiépített almérőket a Vállalkozó a 
birtokbaadáskor köteles saját költségén lebontani, ezen költségének megtérítését a 
Megrendelőtől nem kövtelheti. 

Felelős műszaki vezető 
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2.39. Felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 
Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az ajánlatában megjelölt felelős 
műszaki vezetőt (továbbiakban együtt: Felelős Műszaki Vezető) kinevezni. 

2.40. A Felelős Műszaki Vezető a Munkaterület vezetője, a Munkaterületen végzett munkát a Felelős 
Műszaki Vezető irányítja. A Felelős Műszaki Vezető tevékenysége a Vállalkozónak a jelen 
szerződésben vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek irányítására terjed ki. 

2.41. A Felelős Műszaki Vezető köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározott 
feladatait a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint ellátni. 

2.42. A Felelős Műszaki Vezető jogszabályban, a Szerződésben előírt és a Vállalkozó 
meghatalmazásából folyó kötelezettségeinek köteles személyesen, akadályoztatása esetén 
helyettes útján eleget tenni, a Munkaterület és a munkálatok állandó helyszíni felügyeletét 
ellátni, az Építési napló és mellékleteinek felfektetéséről, folyamatos – a Munkaterület 
átadásától a kivitelezési tevékenység lezárásáig (birtokbaadásig) történő vezetéséről és a 
Munkaterületen történő őrzéséről, a Megrendelők és képviselőik, részére hozzáférhetőségéről 
gondoskodni.  

2.43. A Felelős Műszaki Vezető vagy a kinevezett építésvezető (ha van ilyen) vagy azok ideiglenes 
távolléte esetére kinevezett helyettesük köteles mindaddig ezt a feladatot ellátni, amíg a 
Vállalkozó a Szerződésből eredő munkát végez, és köteles a kivitelezési tevékenységgel 
kapcsolatban a Vállalkozó képviselőjeként eljárni.  

2.44. A Felelős Műszaki Vezető, akadályoztatása esetén a kijelölt helyettese, köteles a heti 
rendszerességű helyszíni építési kooperációs értekezleteken részt venni. 

2.45. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást vagy megtagadást, illetve utasítást, 
értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelős 
Műszaki Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott 
dokumentumokat azok Megrendelő általi átvétele időpontjában a Vállalkozó által közöltnek 
kell tekinteni. 

2.46. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles a Felelős Műszaki Vezetőt lecserélni, ha a Felelős 
Műszaki Vezető a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve kötelezettségeknek nem 
tesz eleget, vagy rendszeresen vagy folyamatosan nem biztosítja, hogy a Vállalkozó jelen 
szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítse azzal, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján a 
Feleős Műszaki Vezető személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben 
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az 
értékelttel egyenértékű Felelős Műszaki Vezető szakember kerül bemutatásra.  

2.47. A Felelős Műszaki Vezető személyében változás csak alapos indokkal, a Megrendelő előzetes 
tájékoztatásával és véleményének meghallgatása után, a Kbt. rendelkezéseinek betartásával 
történhet. 

2.48. A Felelős Műszaki Vezető a 191/2009. (IX.15.) 14. §-a szerinti nyilatkozatot köteles az építési 
munkák befejezésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás első napján a Megrendelőnek átadni. 

Építési kooperációs értekezlet 
2.49. A Megrendelő a Vállalkozóval rendszeresen, legalább heti gyakorisággal a Felek által 

előzetesen közösen megállapított időpontban és helyen rendszeres építési kooperációs 
értekezletet köteles tartani. A közösen megállapított időpont hiányában annak 
meghatározására a Megrendelő jogosult.  

2.50. Az építési kooperációs értekezlet helyszínének biztosításáról a Megrendelő gondoskodik. 
2.51. Az építési kooperációs értekezleten a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, a 

tervező, a Vállalkozó által meghívni javasolt alvállalkozó, illetve szükség esetén más érintett 
meghívottak vesznek részt. Az építési kooperációs értekezleten a Felelős Műszaki Vezetőnek, a 
projektvezetőnek és az építésvezetőnek, illetve akadályoztatásuk esetén képviselőiknek is jelen 
kell lennie.  
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2.52. Az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt a Megrendelő 
vagy megbízottja készíti el, amelyet az értekezleten résztvevők a helyszínen véglegesítenek és 
aláírnak. 

2.53. A Megrendelő a jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt minden résztvevőnek és közvetlenül 
érintett személynek az építési kooperációs értekezletet követően legkésőbb 2 munkanapon 
belül köteles megküldeni.  

2.54. Felek kijelentik, hogy az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyv vagy emlékeztető 
semmilyen körülmények között nem tekinthető pótmunka megrendelésének vagy a jelen 
szerződés módosításának. 

2.55. Amennyiben valamely Fél rendkívüli kooperációs értekezlet megtartását tartja szükségesnek, 
az indokok és az értekezlet tárgyának megjelölésével 2 (két) apon belül előzetes értesítés 
alapján a másik Fél köteles a rendkívüli kooperációs értekezlet megtartása érdekében 
kompetens képviselője megjelenéséről gondoskodni. Ilyen esetben a rendkívüli építési 
kooperációs értekezlet megtartásának helyszíne a másik Fél kérelmére módosulhat. 

2.56. Az építési kooperációs értekezlet keretében megvalósuló egyeztetésen túlmenően és attól 
függetlenül a Megrendelő az általa szükségesnek tartott gyakorisággal egyeztethet a 
Vállalkozóval.  

2.57. A Megrendelő jogosult a Munkaterületen az általa szükségesnek tartott gyakorisággal helyszíni 
szemlét tartani. 

Biztonság és védelem 
2.58. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület átvételét követően folyamatosan felügyelni a 

Munkaterületet az ott dolgozó munkások és a jelen lévő alvállalkozók, illetve ezek 
alkalmazottai, valamint a Munkaterületen bármely okból foglalkoztatott személyek, illetve az 
ott esetleg jelen lévő bármely jogosult és/vagy illetéktelen személyek baleseteinek elkerülése 
érdekében.  

2.59. A teljesítés során a Vállalkozó kizárólagosan és teljes mértékben felel a Munkaterület 
védelméért és biztonságáért, a Munkaterületen elhelyezett anyagokért, eszközökért, 
szerszámokért, járművekért és berendezésekért.  

2.60. A Vállalkozónak a teljesítés megkezdésének időpontjára biztonsági és baleset megelőzési 
tervet (továbbiakban: Biztonsági Terv) kell készítenie és azt a teljesítés megkezdéséig a 
Megrendelő részére 1 (egy) példányban át kell adnia. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége, 
hogy ezt megismertesse és betartassa a dolgozóival - beleértve az alvállalkozókat és azok 
dolgozóit is.  

2.61. A Vállalkozó felelős a munkálatok biztonságos feltételeinek megteremtéséért, munkavállalói 
biztonságáért és balesetvédelméért. Amennyiben az illetékes hatóság előírja, a Vállalkozó saját 
költségén ideiglenes tűzcsapok kialakítására köteles. 

2.62. A Vállalkozó minden szükséges óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy 
tevékenységével ne veszélyeztesse a Munkaterületet övező épületek, járdák és utak 
biztonságát vagy bármely, a Munkaterületen vagy annak közelében lévő épület, közmű, 
csatorna vagy egyéb szerkezet biztonságát. 

2.63. A Vállalkozó minden szükséges biztonsági berendezést, valamint a lezuhanó tárgyak elleni 
védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokásos óvintézkedést, amely az élet- és 
egészségvédelem, a biztonság és vagyonvédelem céljából szükséges. 

2.64. A Vállalkozó felelősségi- és feladatkörébe tartozik az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelem követelményeiről szóló 4/2002 
(II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendeletben meghatározott feladatok betartása és betartatása. 

2.65. A Vállalkozó a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségén túl azonnal – de legkésőbb 
24 (huszonnégy) órával a baleset bekövetkezte után – írásban köteles értesíteni a Megrendelőt 
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a munkával kapcsolatban bekövetkezett minden balesetről, a halállal vagy súlyos személyi 
sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó eseményről. 

2.66. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület elhatárolása, elkerítése (elzárása) és annak az 
Épületrész birtokbaadásig történő fenntartása, majd ezt követően annak. 

2.67. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterületen a munkavédelem és a baleset-elhárítás 
megszervezése (figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására) és 
azoknak a Vállalkozó személyzetével és az alvállalkozókkal való betartatására. 

2.68. A Munkaterület körülkerítését (elhatárolását) az építési munkálatokra figyelemmel úgy kell 
megoldani, hogy az építési tevékenység során - az alkalmazott technológiát is figyelembe véve 
- semmilyen törmelék a kerítésen (elhatároláson) kívül ne jusson. A Munkaterület határán jól 
látható helyeken és megfelelő gyakorisággal figyelmeztető feliratokat kell kihelyezni. A 
Vállalkozó köteles gondoskodni az esetleges ideiglenes felvonulási területek megfelelő 
bekerítéséről, valamint a felvonulási területek és a Munkaterület közötti közlekedési utak 
biztonságának és tisztaságának a biztosításáról. 

2.69. A Munkaterületre vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok végrehajtása a Vállalkozó 
kötelessége. 

2.70. A Vállalkozó kötelessége továbbá, a Megrendelő felhatalmazott képviselőinek, a 
Munkaterületre - a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása mellett - 
történő szabad belépésének a biztosítására, és annak biztosítására, hogy ezt az alvállalkozók is 
teljesítsék. 

2.71. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület és az elkészült munkák védelme, karbantartása, a 
munkák oly módon történő szervezése és kivitelezése, hogy az által se a Megrendelőnek, se a 
harmadik személynek kárt ne okozzon.  

2.72. A Vállalkozó kötelessége az anyagok, a termékek és eszközök oly módon való tárolása, hogy 
azok állaga (minősége) a felhasználásig ne károsodjék. 

2.73. A Vállalkozó köteles továbbá a Megrendelő képviseletében eljáró személyek számára a 
megfelelő munkavédelmi felszerelést külön díjazás nélkül biztosítani. 

Ellenőrzés és próba 
2.74. A felhasználásra kerülő anyagok, a munkavégzés és az elkészült munkák ellenőrzése a 

Vállalkozó feladata, de a Megrendelő is jogosult ellenőrzések végzésére. A Vállalkozó az 
alvállalkozó teljesítését folyamatosan ellenőrizni köteles. A Vállalkozó köteles minden 
ésszerűen kért segítséget és eszközt megadni és korlátozás nélkül lehetőséget biztosítani a 
Megrendelőnek arra – ideértve azt, hogy hozzáférést biztosít, engedélyt ad és biztonsági 
berendezéseket bocsát a Megrendelő rendelkezésre –, hogy az ellenőrzési tevékenységeket 
elvégezze. 

2.75. A felhasználásra kerülő anyagok ellenőrzése valamennyi beépítésre (beszerelésre, 
elhelyezésre) kerülő anyagra, félkész- és késztermékre, gépre, berendezésre és műszerre, a 
munkák végzésének ellenőrzése a munkafolyamatra, az elkészült munkák ellenőrzése pedig a 
munkaeredményre terjed ki. A Vállalkozó csak bizonylatolt, származásra, mennyiségre és 
minőségre nézve igazolt, új anyagokat építhet be, a Megrendelő, illetve képviselői a vonatkozó 
dokumentációt bármikor jogosultak ellenőrizni. 

2.76. A Megrendelő ellenőrzési joga gyakorlásához szakértőt is igénybe vehet. 
2.77. Felek megállapodnak abban, hogy a munkák során felhasználására kerülő anyagokról azok 

gyártója megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. 
2.78. A Vállalkozónak az ellenőrzéshez biztosítani kell: 

 a munkaerőt és egyéb segéderőt, 

 az alap és segédanyagokat, 

 az ellenőrzés, vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszereket, berendezéseket és egyéb 
eszközöket. 
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2.79. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. Sem az arra jogosult hatóságoknak, illetve a 
Megrendelőnek az ellenőrzése, vizsgálatokon való részvétele, sem az azokról felvett 
jegyzőkönyv, egyéb eredményt rögzítő dokumentum nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem fosztják meg a Megrendelőt a jelen szerződés 
szerinti igényei érvényesítésének a jogától. 

2.80. A Megrendelő igényelheti a beépítés előtt 

 a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének, súlyának megállapítását, 

 mintadarab, mintaszerelés elkészítését, bemutatását, próbatest, illetőleg minta vételét 
és annak ellenőrzését, 

 a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések és műszerek minőségi 
tanúsítványának bemutatását/átadását. 

2.81. Amennyiben a Munkaterület ellenőrzésének feltételeit a Vállalkozó nem biztosítja, a 
Megrendelő jogosult az ellenőrzést minőségellenőrző szervvel a Vállalkozó költségén 
elvégeztetni. 

2.82. Jogszabály, szabvány, műszaki előírás szerint kötelező próbatest-, mintavétel és a vizsgálat 
költségei a Vállalkozót, az ezen túlmenően a Megrendelő kívánságára elvégzett vizsgálatok 
költségei a Megrendelőt terhelik. Ha azonban a vizsgálat eredménye szerint a vizsgált munkák 
(eredménye) nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen szerződésben 
előírt minőségi követelményeknek, ezeket a költségeket is a Vállalkozónak kell viselnie. A Felek 
az egyértelműség céljából rögzítik, hogy, amennyiben a Megrendelő által végzett bármilyen 
további vizsgálat, teszt - amelyet a Megrendelő végeztetett el - eredménye szerint a vizsgált 
munkák nem felelnek meg valamely jogszabály, a jelen szerződés, valamely szabvány, műszaki 
előírás vagy egyéb megállapodás előírásainak, akkor az adott vizsgálat, valamint a javítás 
költségei a Vállalkozót terhelik. 

2.83. Az előző pontban foglaltak vonatkoznak azokra a tesztvizsgálatokra is, amelyek célja annak 
megállapítása, hogy az anyag vagy szerkezet meghatározott terhelés alatt vagy vizsgálati 
körülmények között megfelel-e a Szerződésben meghatározott rendeltetésének. 

2.84. A Megrendelő jogosult arra, hogy a nem megfelelő anyagot, gépet, berendezést a 
Munkaterületről haladéktalanul eltávolíttassa, és Vállalkozó köteles ennek az utasításnak 
eleget tenni. 

2.85. A Vállalkozó felelős a Munkaterületre beépítendő valamennyi berendezés próbaüzemének 
megszervezéséért, és arra köteles a Megrendelőt meghívni, aki jogosult, de nem kötelezett 
azon részt venni. Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg az írásbeli értesítésben szereplő 
helyen és időben, a Vállalkozó az üzempróbát elvégezheti. A Vállalkozó köteles az adott 
átvételi eljárás során átadni a Megrendelő részére az üzempróbák és vizsgálatok hiteles 
jegyzőkönyveit. Elektromos berendezések üzempróbájához szükséges végleges elektromos 
bekötések kellő időben történő elkészítése és szükséges engedélyezése Vállalkozó feladata, 
melyhez a szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat a Megrendelő köteles megadni.  

2.86. Amennyiben az ellenőrzés, a vizsgálat, vagy az üzempróba eredményeként a Megrendelő 
ésszerűen eljárva úgy határoz, hogy bármely berendezés, anyag vagy kivitelezés hibás, vagy 
egyébként nem felel meg a Szerződés rendelkezéseinek, a Megrendelő visszautasíthatja az 
ilyen berendezés, anyag használatát vagy a kivitelezést a Vállalkozó azonnali értesítése és a 
döntés alapjául szolgáló okok megjelölése mellett. Ebben az esetben, a Vállalkozó köteles a 
hibát kijavítani, illetve gondoskodni arról, hogy a visszautasított rész eleget tegyen a jelen 
szerződés követelményeinek. Amennyiben a Megrendelő valamely ilyen módon kijavított 
berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt ellenőrzését, vagy üzempróbáját kéri, akkor az 
ismételt ellenőrzését, vagy üzempróbát ugyanolyan feltételek mellett kell a Vállalkozó 
költségére elvégezni. 
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2.87. A Megrendelőt megillető ellenőrzési jog gyakorlása, vagy nem gyakorlása semmilyen formában 
nem korlátozza a Vállalkozót a teljesítéssel kapcsolatosan terhelő felelősségében. 

2.88. Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed valamely épületrész, szerkezet eltakarását megelőzően 
annak ellenőrzésére is. Bármely épületrész, szerkezet eltakarása előtt 2 munkanappal 
Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt az ellenőrzés lehetőségéről. Ha a Megrendelő ezen 
értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, 
ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti. 

Oktatás 
2.89. A Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt megrendelői személyzetet az Épületrész 

üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj 
felszámítása nélkül. 

2.90. A Szerződésben meghatározott díj – hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik - 
tartalmazza a Vállalkozónak a Szerződés szerinti oktatás körében felmerült valamennyi 
kiadását és költségét, így ezek megtérítését a Vállalkozó a Megrendelőtől nem követelheti. 

2.91. A Vállalkozó az oktatást a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően köteles 
végrehajtani. 

2.92. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által legkésőbb az oktatás tervezett időpontja előtt 5 (öt) 
munkanappal küldött írásos értesítés alapján az abban megjelölt napon és időben és helyen a 
Megrendelő személyzetének jelenlétét biztosítani az oktatáshoz.  

2.93. A Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó értesítésének kézhezvételét követő 3 (három) 
munkanapon belül a Vállalkozónak küldött írásos értesítésben kérhet egyszeri alkalommal az 
oktatásra más időpontot, amely az oktatások eredeti időpontját követő 10. (tizedik) napnál 
nem lehet később.  

2.94. Ha a Megrendelő az oktatás más napra és időpontra való áthelyezésére vonatkozóan nem 
intéz kérést a Vállalkozóhoz, és/vagy a Megrendelő személyzete vagy a személyzetének 
bármely tagja az oktatáson nem vesz részt, a Vállalkozónál az oktatás ismételt megtartásával 
kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelő viseli. 

2.95. Az oktatás folytán a személyzetnek olyan képzésben kell részesülnie, amely alkalmassá teszi 
arra, hogy a berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához, használatához szükséges 
műveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajátítását jogszabály, hatósági 
előírás folytán igazolnia kell, arra képes legyen.  

2.96. A Megrendelő a betanítandó személyzetet megfelelő szakképesítésű személyekkel köteles 
biztosítani.  

Keletkező hulladékok kezelése 
2.97. A Vállalkozó köteles a Szerződés hatálya alatt a Munkaterületet és az annak megközelítését 

szolgáló területeket és utakat rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket 
folyamatosan, az adott típusú- és mennyiségű hulladék befogadására alkalmas, érvényes, 
hatályos hatósági engedéllyel és megfelelő tárolókapacitással rendelkező lerakóhelyre olyan 
szállítójárművek igénybevételével elszállítani, amelyek biztosítják azt, hogy a szállítás során a 
törmelék ne hulljon le a járműről, és ne kerüljön por a levegőbe.  

2.98. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek, a Vállalkozó köteles 
olyan feldolgozó céggel szerződést kötni, amely az adott hulladék ártalmatlanítására vonatkozó 
valamennyi érvényes, hatályos engedéllyel és megfelelő technológiával, valamint kapacitással 
rendelkezik. E kötelezettségek megsértése esetén – a Megrendelő által kitűzött határidő 
eredménytelen elteltét követően – a Megrendelő jogosult a Munkaterületet és az annak 
megközelítését szolgáló területek és utak rendjét a Vállalkozó költségére harmadik személlyel 
helyreállíttatni és a jelen pont szerint a Vállalkozót terhelő kötelezettségeket a Vállalkozó 
költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 
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2.99. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó minden, a Munkaterületről elszállított anyagot 
(kitermelt föld, egyéb anyag, bontási törmelék, hulladék) köteles a Megrendelő számára az 
adott anyagra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonylatolni (hulladékkezelő 
átvételi igazolása, szállítólevél, stb.). Ennek körében a Vállalkozó köteles igazolni az elszállított 
anyag fajtáját, mennyiségét, az elszállítás időpontját, és azt, hogy az anyag a vonatkozó 
jogszabályok és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően került elhelyezésre, 
ártalmatlanításra.  

2.100. A Felek megállapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozó, az építési és 
bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM 
együttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabályok előírásait kell alkalmazni azzal, hogy az 
előírt tervet, illetve nyilvántartó lapokat, az azokat alátámasztó bizonylatokkal együtt a 
Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.  

2.101. E kötelezettség teljesítése előfeltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának.  
A Felek rögzítik, hogy a Munkák során keletkezett hulladék birtokosa a Vállalkozó, így felelős a 
hulladékbirtokost terhelő kötelezettségek teljesítéséért, különösen a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 

3. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 
Készre jelentés 
3.1. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő 

felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének határideje előtt legalább öt (5) munkanappal köteles értesíteni a 
Megrendelőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll. (Készre jelentés)  

3.2. A Megrendelő az értesítéstől számított öt (5) munkanapon belül köteles a Munkaterületen 
megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az a műszaki átadás-
átvétel megkezdésére – a megkezdésre előirányzott állapotban - alkalmasnak tekinthető-e.  

3.3. Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy  

 a munkák olyan mértékben elkészültek, és az első áttekintés alapján a teljesítés 
lényegében olyan készenléten van, hogy a hátralévő kisebb hibák illetve hiányok 
kijavításával/pótlásával a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezhető lezárásáig előre 
láthatóan meg fognak felelni a szerződés rendelkezéseinek, és várható, hogy a még 
esetleg fennálló hibák, illetve hiányosságok a javítási időszakban rendelkezésre álló 
időben elvégezhetők lesznek, értesíti a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének nincs akadálya; 

 ellenkező esetben a Megrendelő a döntését részletesen indokolni köteles 
3.4. Amennyiben a Megrendelő javításokat és hiánypótlásokat kér, a Vállalkozó haladéktalanul 

megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, hogy az 
elvégzett munkálatok alkalmasak a jelen szerződés feltételei szerint a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésére, értesítése alapján a Felek megismétlik a jelen fejezet 3.1-3.3. pontok 
szerinti eljárást. 

3.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás a Vállalkozó által megjelölt időpontban akkor kezdhető meg, 
ha a jelen fejezet szerinti eljárás során a Megrendelő a 3.3. pont első bekezdése szerinti 
nyilatkozatot tesz. A nyilatkozat kiadása nem jelenti azt, hogy a Megrendelő elfogadta a 
teljesítést, csak annak rögzítését jelenti, hogy a teljesítés állapota, a teljesítés adott 
szakaszában alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére. 

Átadás-átvétel 
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3.6. Felek rögzítik, hogy az elkészült munkák átadása műszaki átadás-átvételi eljárás keretében 
történik. 

3.7. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást legkésőbb a befejezés határidejét képező napon kell 
megkezdeni. Amennyiben a Megrendelő ettől korábbi időpontban 3.3. pont alatti nyilatkozatot 
ad ki, úgy a Műszaki Átadás-átvételi eljárás korábban is megkezdhető, de ezen nyilatkozat 
kiadása előtt nem.  

3.8. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésekor, annak első napján a Vállalkozó köteles 
átadni a Megrendelő részére a Felelős Műszaki Vezető 191/2009. Korm. rendelet 14. §-ban 
meghatározott tartalmú nyilatkozatát eredeti aláírt példányban, melyben nyilatkozik a 
jogszabályoknak megfelelően a kivitelezés befejezéséről.  

3.9. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésének további előfeltétele, hogy a Vállalkozó a 
Megrendelő által megjelölésre kerülő személyzetét, és a Megrendelő által kijelölt személyeket, 
a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírásoknak megfelelően, az előírt létszámban az 
Épületszárnyak berendezéseinek, kötelező tartozékainak az üzemeltetésére, használatára, 
karbantartására felkészítse és betanítsa.  

3.10. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó 
közötti Szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a 
Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban 
meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt 
műszaki és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

3.11. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére – 
legfeljebb 30 naptári nap. 

3.12. Az átadás-átvételi eljárás keretében a Felek elvégzik az Épületrész gépészeti rendszereinek 
(klíma, légtechnika, távfűtés szekunder hálózat) 72 órás folyamatos próbaüzemét. Az 
épületgépészeti rendszerek próbaüzemét az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt meg kell 
kezdeni, és ezen időszak alatt be kell fejezni.  

3.13. Az épületgépészeti rendszerek próbaüzeméről a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, 
amelyet az átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyveihez csatolnak. 

3.14. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az épületgépészeti rendszerek próbaüzeme 
sikertelen, az átadás-átvételi eljárást is sikertelennek kell tekinteni. 

3.15. A Megrendelő vagy az általa megbízott építési műszaki ellenőr köteles a műszaki átadás-
átvételi eljárás során megvizsgálni az elvégzett építési tevékenységgel a Szerződésben foglaltak 
teljesülését. 

3.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelnie a vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban, valamint a teljesítés során a Megrendelőtől kapott 
utasításokban, a Szerződésben és annak mellékleteiben, így különösen a Műszaki Leírásban 
meghatározott követelményeknek, az elkészült munkának alkalmasnak kell lennie a 
Szerződében rögzített cél elérésére. 

3.17. A műszaki átadás-átvétel során a Felek elvégzik az építőiparban szokásos mindazon 
vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 

3.18. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvétel során próbaüzem keretében 
ellenőrzik, hogy a Vállalkozó teljesítése megfelel-e a jogszabályokban, szabványokban, 
valamint a teljesítés során a Megrendelőtől kapott utasításokban, a Szerződésben és annak 
mellékleteiben meghatározott követelményeknek.  

3.19. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelyet az 
Építési Főnaplóhoz kell csatolni. 

3.20. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 
így különösen 
- az átadás-átvételi eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
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- a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 
minőségét, 

- a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
- a Megrendelő észrevételeit a Szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
- a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, 
hiányjegyzék is készíthető), 

- a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
- a Vállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az épületgépészeti rendszerek 

beszabályozását a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során az aktuális időjárási 
feltételeknek (téli vagy nyári) megfelelően elvégezte, és a visszamaradó típusú 
beszabályozást a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárásától számított 6 hónapon belül 
Megrendelővel egyeztetett időpontban elvégzi, 

- a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
- a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt 

kér, valamint 
- a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

3.21. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy 
megnevezését. 

3.22. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során a Felek azt állapítják meg, hogy az elvégzett 
munkák nem felelnek meg a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek (hibás), azt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó köteles a 
hibát a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül saját választása szerint kijavítani, vagy a 
munka hibás elemét kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait. 

3.23. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel 
az olyan hiba miatt, amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. 

3.24. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján a felek rögzítik, hogy az Épületszárnyak átadás-átvételét 
határidőben teljesíti a Vállalkozó, ha a sikeres átadás-átvételi eljárás határidőben 
megkezdődik. Ebben az esetben a teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének az időpontja. 

Birtokbaadás 
3.25. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 

kijavítását – kivéve azon hibák, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a 
teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének 
kézhezvételét követően Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési munkaterületet, továbbá 
átadja 
- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendelet 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 
- a kivitelezési dokumentációt vagy az elvégzett munkák tényleges megvalósulásának 

megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, 
- az elkészített munkákhoz kapcsolódó kezelési és karbantartási útmutatót, valamint 
- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a 

Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 
használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. 

- Megrendelőt megillető Építési Naplópéldányt annak összes mellékletével, 
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- a jótállási dokumentumokat, 
- a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 
- üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 
- a nyomáspróba jegyzőkönyveit, 
- a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 
- a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 
- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 
- az Épületszárnyak használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági 

és egészségvédelmi tervet. 
3.26. A fent megjelölt dokumentumok és nyilatkozatok átadásának tényét a Vállalkozó az Építési 

Naplóba rögzíteni köteles. 
3.27. A Szerződés 3.25. pontjában foglalt dokumentációk összeállításában a kivitelezési 

dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő alvállalkozó 
kivitelezők és a beszállítók – a saját tevékenység ellátáshoz dokumentumok átadásával – 
kötelesek együttműködni. 

3.28. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a megvalósulási tervdokumentációt 2 
nyomtatott példányban, valamint 1 példányban elektronikus úton (az átadott Kivitelezési 
Tervdokumentáció formátumának megfelelően) köteles a Megrendelőnek átadni. 

3.29. A megvalósulási dokumentációnak kötelező tartalmi elemei: 
- minőségi tanúsítványok, bizonylatok, megfelelőségi bizonylatok 
- a beépített anyagok, szerelvények műbizonylatai 
- a vonatkozó jogszabályokban előírt minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 
- valamennyi vonatkozó szabványoknak megfelelő mérési jegyzőkönyv és minősítési 

dokumentum 
- építési hulladék nyilvántartó lap 
- a megvalósult állapotot tükröző dokumentációt 1 példányban digitális adathordozón 

olyan formátumban, ahogy a kiviteli tervet a Megrendelő átadta. 
- a lezárt építési napló másolati példánya 
- gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások 
- próbaüzemre, beüzemelésre vonatkozó bizonylatok, jegyzőkönyvek, dokumentumok. 

3.30. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációban meghatározott 
dokumentumokat olyan részletességgel köteles kidolgozni, amelyek megfelelő eligazítást 
adjanak az üzemeltetést és az esetleges továbbtervezést illetően. 

Utófelülvizsgálati eljárás 
3.31. Felek megállapodnak abban, hogy a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárástól számított egy év, 

kettő év és három év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. 
3.32. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. 
3.33. Az utófelülvizsgálati eljárás célja, hogy a Felek megállapítsák az üzemeltetés során felmerült 

hibákat. 
3.34. Az utófelülvizsgálati eljárás során végzett ellenőrzésekre Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során 

végzett ellenőrzés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
3.35. Az utófelülvizsgálati eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
3.36. A Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az utófelülvizsgálati eljárás során felvett hibákat és 

hiányosságokat, valamint azok kijavításának határidejét. 
3.37. Hibák, hiányosságok észlelése esetén a Vállalkozó köteles jegyzőkönyvben rögzített hibákat, 

hiányosságokat a jegyzőkönyvben megállapított határidőn belül kijavítani, vagy szükséges 
esetén az Épületszárnyak hibás elemét kicserélni. 

3.38. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő 
gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait. 
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3.39. Felek megállapodnak abban, hogy utó-felülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben 
feltüntetett hibákra (hiányokra) vonatkozó szavatossági jogok az utó-felülvizsgálati eljárás 
befejezését követő három hónapon belül akkor is érvényesíthetők, ha az elévülési idő már 
eltelt, vagy abból három hónapnál kevesebb van hátra.  

3.40. Felek megállapodnak abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárás során a Vállalkozó által tett 
elismerés a szavatossági jogok elévülését megszakítja. 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatai 

teljesítésének ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:  

 nettó vállalkozói díj1 (HUF) 27% ÁFA (HUF) bruttó vállalkozói díj (HUF) 

összeg számmal **** **** **** 

összeg betűvel **** **** **** 

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj garantált, fix, átalánydíj, amely tartalmazza a 
Vállalkozónak a Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét – így 
különösen, de nem kizárólagosan járulékokat, díjakat, a teljesítés során keletkező hulladék 
elszállításának, szakszerű kezelésének, valamint megsemmisítésének díját – ezért a Vállalkozó 
a Megrendelőtől további díjazásra nem tarthat igényt.  

4.3. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Vállalkozó a vállalkozói 
díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére 
azonban nem jogosult. 

4.4. Felek rögzítik, hogy pótmunkának tekintik az olyan, a Szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő tételt, amely előre nem látható műszaki szükségességből kerül 
megrendelésre. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni a műszaki 
szükségesség, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt megrendelésre 
kerülő pótmunkákat. 

4.5. Felek rögzítik, hogy többletmunkának tekintenek minden olyan, a Szerződés alapját képező 
dokumentációban kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott tételes 
költségvetésben szereplő tételt, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 
szükségességből növekszik.  

4.6. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megfizetése 100,000000%-ban a saját forrásból 
finanszírozza.  

4.7. A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges anyagi fedezettel 
rendelkezik. 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ MEGFIZETÉSE, ELSZÁMOLÁSA, SZÁMLÁZÁSA 
Előleg igénylése és fizetése 
5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján jogosult a 

teljes nettó vállalkozói díj (Szerződés 4.1. pontjában meghatározott összeg) - tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számítva - 5%-ának megfelelő, de legfeljebb 75.000.000 Ft előleg igénylésére. 

5.2. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, köteles a Megrendelő 
kapcsolattartójának előlegigénylő dokumentumot küldeni, amelyen köteles megjelölni az 
igényelt előleg összegét, valamint a szerződés SAP azonosítóját. 

                                                 
1
 Értékelési szempont, a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül kitöltésre. 
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5.3. Felek a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján megállapodnak abban, 
hogy a Megrendelő a Vállalkozó kérelmére az előleget legkésőbb a munkaterület átadását 
követő 15 naptári napon belül köteles kifizetni. 

5.4. Az Előleg elszámolása az első részszámlából történik. 

Vállalkozói díj számlázása 
5.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a vállalkozói díjat kettő részletben fizeti meg 

a Vállalkozó részére.  
5.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az érintett munkák 50%-os készültségi fokán 

jogosult a vállalkozói díj 50%-ról 1 darab részszámlát kiállítani a Szerződés rendelkezései 
szerint. A vállalkozói díj fennmaradó részéről a Vállalkozó a végszámlát a sikeres átadás-
átvételi eljárást követően jogosult kiállítani a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

5.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő feljogosított képviselője a Kbt. 135. § (1) 
bekezdése alapján a Szerződés szerinti munkák 50%-os készültségi fokának elérését követő 15 
naptári napon belül részteljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére. 

5.8. A Vállalkozó a részteljesítés-igazolás alapján, annak birtokában jogosult a részszámlát kiállítani. 
5.9. Felek megállapodnak abban, hogy a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő 15 naptári 

napon belül a Megrendelő feljogosított képviselője (vég)teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó 
részére. 

5.10. A Vállalkozó a (vég)teljesítésigazolás alapján, annak birtokában jogosult a végszámla 
kiállítására. 

5.11. Felek a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó 
írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást a Szerződésben 
meghatározott határidőt követő 15 napon belül sem kezdi meg, vagy azt megkezdi, de a Ptk. 
6:247. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fejezi be, a Megrendelő a 
Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

5.12. Részszámla és végszámla a továbbiakban együtt: számla. 
5.13. Felek rögzítik, hogy a Szerződésben érintett munka a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 

alapján nem minősül építési engedély köteles munkának, ezért az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az általános forgalmi adót a Vállalkozó fizeti. 

5.14. A Vállalkozó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott, továbbá 
a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben rögzített tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani.  

5.15. A Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésre 
bocsátott SAP azonosítószámot, valamint a számlához köteles csatolni a számlához tartozó 
teljesítésigazolás egy példányát, és a Szerződés 5. számú mellékletét képező nyilatkozatot. 

5.16. A Szerződés 5.14. és 5.15. pontjában meghatározott kellékek nélkül kiállított számlát a 
Megrendelő – annak kiegyenlítése nélkül – visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből 
eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal. 

5.17. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 
5.18. A teljesítésigazoló személyét a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
5.19. Felek rögzítik, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 
5.20. Felek megállapodnak abban, hogy az számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 

bekezdésében foglalt szabályok szerint, figyelemmel az Art. 36/A. §-ában meghatározott 
feltételekre is, 30 napon belül, banki átutalással történik azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. 
§-ában meghatározott szabályok szerint történik. 
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5.21. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidő a Vállalkozó 
számlájának kézhezvételével kezdődik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót 
vesz igénybe, az alvállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdő napja a számla 
kézhezvétele, míg a vállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdete a 322/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 32/A § (1) bekezdés f) pontjának teljesülése. 

5.22. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a Számla kiegyenlítésével késedelembe 
esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 

5.23. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. 

6. TARTALÉKKERET 
6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott 

vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet (továbbiakban: Tartalékkeret) köt ki. 
6.2. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás 
teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 
ellenértékének elszámolására használható fel. 

6.3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdése alapján a Felek Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait az 
alábbiak szerint rögzítik: 
- Felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat átalánydíjban 

határozzák meg. 
- Az átalánydíjra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) 

bekezdése alapján kizárólag Pótmunka ellenértékének megfizetésére használható fel.  
- Többletmunka megfizetésére – arra tekintettel, hogy a Felek átalánydíjban állapodtak 

meg – nincs lehetőség. 
- Felek rögzítik, hogy pótmunkának minősül az utólag megrendelt, különösen 

tervmódosítás miatt szükségessé vált munka, valamint azon munkák, amelyek nélkül a 
Szerződésben meghatározott munka rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg és ezen munkák a műszaki dokumentációban nem 
szerepeltek. 

6.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhasználását a Vállalkozó írásban köteles 
kezdeményezni. 

6.5. A Tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő írásban dönt a műszaki ellenőr 
írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. 

6.6. A Pótmunkák alapján fizetendő ellenértéket a Felek az alábbiak szerint határozzák meg: 
- a Vállalkozó által beárazott költségvetés, amennyiben az tartalmazza az elvégzendő 

munkákat. 
- azon pótmunka tételek esetében, melynek megfelelő tételt az ajánlat nem tartalmaz a 

TERC ETALON programrendszer a pótmunka elszámolásának alapja, melyben a 
Vállalkozó az elszámolás felmerülésekor hatályos minimális rezsióradíjon köteles 
elszámolni. 

6.7. Felek megállapodnak, hogy azon szándékkal rögzítik a Tartalékkeret felhasználásának 
lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a 
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pótmunka megrendelése a Kbt. alapján ne vonja maga után a szerződésmódosítás vagy 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.  

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az Épületszárnyaknak az épületszerkezeteire és 

az azok létrehozásánál felhasznált egyes termékeire és anyagaira, Szerződés alapján elvégzett 
munkára, valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra, 
eszközökre, berendezésekre a teljesítéstől számított 

24 hónap 
jótállást vállal. 

7.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

7.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) 
kötelezettségének a Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz 
eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül 
akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. 

7.4. A Vállalkozó vállalja, hogy a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában a 
jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől 
számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást 
késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki 
ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell 
elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott 
határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Megrendelő a Vállalkozó költségére 
a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 

7.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést a Vállalkozó az alábbi elérhetőségeken fogadja: 
e-mail:**** 
telefax:**** 

7.6. A Vállalkozó szavatolja, hogy 
- a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és beépített anyagok és 

alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli 
fejlesztéseket, 

- a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek 
mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a 
Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, 

- a Szerződés során felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta 
tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével 
vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. 

7.7. A Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítés során beépítésre került anyagokon harmadik 
személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését 
akadályozza. Ellenkező esetben a Megrendelő köteles a Vállalkozót megfelelő határidő 
tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A 
határidő eredménytelen eltelte után a Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést 
követelhet. 

7.8. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott munkák elvégzéséhez rendelkezik 
a szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultsággal. 
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7.9. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, 
aki rendelkezik 36 hónapon felül ***** hónap szakmai gyakorlati idővel. 2 

8. ALVÁLLALKOZÓK 
8.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles továbbá a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó 
e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is 
megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 
megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.  

8.2. Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától 
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a Szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az 
adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben 
változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény – különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az 
értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának 
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő 
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

8.3. A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha 
a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt (4. számú melléklet).  

8.4. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt. 

8.5. A Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-
át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

8.6. Az alvállalkozói teljesítés során figyelemmel kell lenni a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezések betartására.  

8.7. A Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi 
alkalmasságukért. A Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele 
nem befolyásolja. 

8.8. A Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük 
meglévő együttműködésről. 

8.9. A Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A Vállalkozó kötelezettsége az 
alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendelő minden ilyen igénytől 
való mentesítése. 

                                                 
2
 Értékelési szempont. A nyertes ajánlatnak megfelelően kerül kitöltésre. 
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8.10. Jogszerűen igénybevett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, 
mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén a 
Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele esetén nem 
következett volna be. 

9. FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
9.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, az utasítás nem terjedhet ki a 

tevékenység megszervezésére, és nem teheti teljesítést terhesebbé. 
9.2. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
Szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

9.3. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor 
ellenőrizheti. 

9.4. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

9.5. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a 
tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. 

9.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységét működő intézmény területén köteles 
végezni. A Vállalkozó a tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az az intézmény 
működését ne akadályozza, illetve aránytalanul ne zavarja. Vállalkozó köteles előzetesen 
írásban bejelenti azon alkalmazottjait, akik belépése a szerződésszerű teljesítéshez szükséges. 

9.7. Vállalkozó munkaterületét elkerítetten kell, hogy kialakítsa, úgy, hogy a munkaterületre 
illetéktelenek bejutása ne legyen lehetséges, azzal hogy a menekülési útvonal biztosított 
legyen. Az elkerítés során a gyalogos és esetlegesen gépjármű forgalmat elterelő közlekedési 
irányokat útbaigazító táblákkal jelezni szükséges. 

9.8. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat hétköznap 8:00 és 20:00 óra között 
végzi. Felek megállapodnak abban, hogy hétvégi munkavégzés, valamint 20:00 óra utáni 
munkavégzés csak a Megrendelővel folytatott előzetes egyeztetés és jóváhagyás után 
lehetséges. 

9.9. A fenti időponttól eltérő időpontban a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása esetén végezhet tevékenységet. 

9.10. A Vállalkozó köteles betartani és dolgozóival, alvállalkozóival és a teljesítésben közreműködő 
személyekkel betartatni az intézmény működésére vonatkozó tűzvédelmi, balesetvédelmi, 
környezetvédelmi, vagyonvédelmi és egyéb előírásokat. 

10. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, 
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést az alábbiak szerint. 

Késedelmi kötbér 
10.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelmi 

kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződés teljesítésével olyan okból, 
amelyért felelős, késedelembe esik. 

10.2. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj. 
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10.3. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 10.2. 
pontjában meghatározott kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg. 

Meghiúsulási kötbér 
10.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével 20 

naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a Szerződést 
meghiúsultnak tekinteni. 

10.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által felajánlott 
Munkaterület átvételével, vagy a munka megkezdésével 15 napot meghaladó késedelembe 
esik, a Megrendelő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől. 

10.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, 
amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul – beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó 
késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős, és beleértve azt az esetet is, hogy 
amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által felkínált Munkaterület átvételével, vagy a munka 
megkezdésével olyan okból amelyért felelős 15 napot meghaladó késedelembe esik, a 
Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

10.7. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj 
30%-a. 

Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések 
10.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében 

(késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a Szerződés alapján fizetendő 
teljes nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül számított érték) 30%-át. 

10.9. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, 
amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül 
átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára. 

10.10. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 
követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 
teljesítési kötelezettség alól. 

10.11. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 
10.12. A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is 

követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
10.13. A Ptk. 6:168.§ (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak 

abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti. 

Jólteljesítési (jótállási) biztosíték 
10.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a 

Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a 
Szerződésben foglalt vállalkozói díj áfa nélkül és tartalékkeret nélkül számított összegének 5%-
át köti ki jólteljesítési (jótállási) biztosítékként (továbbiakban: Biztosíték). 

10.15. Felek rögzítik, hogy a Biztosítéknak a teljesítés időpontjától kell rendelkezésre állnia és 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia a Szerződésben meghatározott jótállás időtartama alatt. 

10.16. A Vállalkozó a Biztosítékot – választása szerint – a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak alapján óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 
(Megrendelő) fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által 
vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel formában köteles 
biztosítani. Ennek igazolása a végszámla teljesítés igazolásának feltétele. 



Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár aszeptikus részleg kialakítása 
Eljárás azonosítószáma: 114/2017 

10.17. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban foglalt 
határidőben sem tesz eleget jótállási/szavatossági kötelezettségének, abban az esetben a 
Megrendelő jogosult a Biztosítékot, illetve annak arányos részét közvetlenül lehívni.  

10.18. A Megrendelő a Biztosíték lehívásáról, a lehívás okáról köteles a Vállalkozót haladéktalanul 
írásban értesíteni. 

10.19. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jótállási idő alatt a Vállalkozóval szemben 
csőd, felszámolási, végelszámolási vagy bármely egyéb más megszűnési ok miatt bírósági 
eljárást kezdeményeznek, abban az esetben a Megrendelő jogosult a teljes jótállási biztosíték 
összegére jótállási és szavatossági megváltás címén. 

Felelősségbiztosítás 
10.20. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. §-ában foglalt 

rendelkezéseket teljesítette és rendelkezik felelősségbiztosítással az alábbiak szerint: 
- Biztosított károk: a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó és az érdekében 

eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi 
és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kár 

- A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos 
egyedi kizárásokat nem tartalmazhat 

- Kártérítési limit: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább 22.500.000 forint, 
és évente legalább 75.000.000 forint 

- Önrész: esetleges kárnál a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által 
elismert kárösszeg 10 %-át  

10.21. Felek rögzítik, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú mellékletét 
képezi. 

10.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló felelősségbiztosítási 
díj megfizetését a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

11. SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
11.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba azzal, hogy 

amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés a későbbi aláírás 
időpontjában lép hatályba azzal a kitétellel, hogy a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § (2) 
bekezdése alapján a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba a Kormányrendelet 13. § (1) 
bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott záró tanúsítvány hiányában. 

11.2. A Szerződés megszűnik: 
- a Felek szerződésszerű teljesítésével, 
- felmondással, 
- elállással. 

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés indokolás nélküli (rendes) felmondással nem 
szüntethető meg. 

11.4. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a 
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali 
hatállyal felmondani.  

11.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről különösen, de nem 
kizárólagosan,  
- ha a Vállalkozó a munkaterület (vagy annak bármely részének) a Megrendelő által 

felajánlott átvételével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, 
- a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadásától számított 15 munkanapon belül sem 

kezdi meg, 
- ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével 20 napot elérő késedelembe esik, 
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- ha a Vállalkozó valamely szerződésből eredő egyéb kötelezettségét megszegi és ennek a 
Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

11.6. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Megrendelő részéről különösen, de nem 
kizárólagosan, ha a Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével 90 napot elérő késedelembe 
esik, és ezen kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

11.7. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

11.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali 
hatállyal - a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon): 
- amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

- amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

11.9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  
- nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

11.10. Amennyiben a Vállalkozó a 11.9. pontban foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a 
Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

11.11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott 
felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény 
érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a 
Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről 
kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő 
magatartásának következménye. 

11.12. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések 
maradéktalan betartása mellett módosíthatják. 

11.13. Felek rögzítik, hogy a Felek személye csak a Kbt. 139. §-ában foglaltak szerint módosulhat. 

12. VIS MAIOR 
12.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 

cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre 
nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári 
felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon 
akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények 
a Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés aláírását megelőzően jönnek 
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ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még 
nem voltak előre láthatóak. 

12.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, 
olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses 
kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a 
szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 

12.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, 
illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis 
maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával 
kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan 
együttműködve járnak el. 

12.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött 
tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben 
lehetséges -, várható végét. 

12.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint 
egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény 
bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior 
esemény nem érinti. 

13. TITOKTARTÁS 
13.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak 

eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, 
amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik 
(továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem 
adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

13.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre 
vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik 
félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

13.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli 
hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára 
hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem 
használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. 

13.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, 

- amely köztudomású; 

- amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; 

- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, 
hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; 

- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy 
hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; 

- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga 
hozott létre; vagy 

- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes 
hatóság számára. 

13.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

13.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, 
megbízottját a Felekkel azonos módon terheli. 
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14. VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 
14.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

14.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

14.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Vállalkozó 
vállalja, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, 
amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

15. KAPCSOLATTARTÁS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN 
15.1. Felek rögzítik, hogy a kooperációs értekezlet esetén kívül a Felek közötti kommunikációnak és 

minden egymásnak küldött értesítésnek írásos formában (levél, fax, e-mail) formában kell 
történnie. 

15.2. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 
15.3. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően 

teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére 
írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – 
küldték meg. 

15.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, 
„ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza 
a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, 
akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek 
minősül. 

15.5. Felek Szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított képviselői, kapcsolattartóit, és 
a teljesítésigazolásra jogosult személyeket és a kapcsolattartási pontokat a Szerződés 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

15.6. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező 
esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet 
tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra 
jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, 
hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése nem minősül 
szerződésmódosításnak. 

15.7. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A 
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével 
kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, 
megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 

15.8. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, vagy megtagadást, illetve utasítást, 
értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelős 
Műszaki Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott 
dokumentumokat azok Megrendelő általi átvétele időpontjában a Vállalkozó által közöltnek 
kell tekinteni. 
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16. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 
16.1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez 

arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

16.2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei 
szerint járnak el, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt 
késedelem nélkül egymás tudomására hoznak. 

16.3. Felek közöttük a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban 
együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye 
szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek mediátori közreműködést nem 
kívánnak igénybe venni. 

16.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 
szervezet nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a 
Szerződés 3. számú mellékleteként csatolva. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy ezen 
átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a 
Megrendelő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat 
kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a Vállalkozó haladéktalanul 
köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles 
azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról 
gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
szerződéstől elállni. 

16.5. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 25. §-ában foglaltakra 
figyelemmel a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés értelmezése során Magyarország 
mindenkori jogszabályait veszik alapul, ezzel összefüggésben Felek kikötik a magyar bíróság 
joghatóságát. 

16.6. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  

16.7. Jelen Szerződés hat eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 
öt példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti. 

Jelen Szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Felek kapcsolattartói 
2. számú melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 
5. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 
 
Pécs, ________________________ 
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Jenei Zoltán  ****** 

kancellár  ****** 
Megrendelő 

 
 Vállalkozó 

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről: 
 

  

   

Dr. Zámbó Balázs   
osztályvezető   

Pécsi Tudományegyetem   
jogi ellenjegyző 

 
 

  

Notaisz Jánosné   
gazdasági vezető   

Pécsi Tudományegyetem   
pénzügyi ellenjegyző 
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1. számú melléklet 
Kapcsolattartási pontok 

 
Megrendelő részéről: 

Teljesítésigazoló  

Név  

Telefon  

E-mail cím  

  

Kapcsolattartó  

Név  

Telefon  

E-mail cím  

 
 
 
Vállalkozó részéről: 

Építész felelős műszaki vezető  

Név  

Telefon  

E-mail cím  

Azonosító:  

  

Gépész felelős műszaki vezető  

Név  

Telefon  

E-mail cím  

Azonosító:  

  

Villamos felelős műszaki vezető  

Név  

Telefon  

E-mail cím  

Azonosító:  

  

Kapcsolattartó  

Név  

Telefon  

E-mail cím  
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2. számú melléklet 
Biztosítási kötvény másolata 
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3. számú melléklet 
Átláthatósági nyilatkozat 

 
 

NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Alulírott ………………………….. a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner 
székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 
31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági 
társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak 
alapján átlátható szervezetnek minősül. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles 
vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló 
visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a 
……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a 
Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került 
sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár 
megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti. 

 

 

Keltezés helye, időpontja 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 



Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár aszeptikus részleg kialakítása 
Eljárás azonosítószáma: 114/2017 

4. számú melléklet 
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

(A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL EGY IDŐBEN KELL KITÖLTENI!) 
 

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 
vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

„A” változat3 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 
neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem kívánok 
igénybe venni alvállalkozót. 

 

Keltezés helye, időpontja 

______________________ 

cégszerű aláírás 

 

„B” változat 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 
neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az alábbi 
alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  

 

Alvállalkozó  

neve 

Alvállalkozó székhelye 

(címe) 

Alvállalkozó 

adószáma 

Alvállalkozó pénzforgalmi 

jelzőszáma 

    

    

    

 

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró 
okok hatálya alá. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt 
köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni 

                                                 
3
 A megfelelő változatot kérjük kitölteni. 



Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár aszeptikus részleg kialakítása 
Eljárás azonosítószáma: 114/2017 

a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Építési beruházás esetén alkalmazandó: 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvételének 
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó 
nélkül számított ellenértékéből. 

 

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem 
vesznek igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékű további 
közreműködőt. 

 

Keltezés helye, időpontja 

 

 

______________________ 

cégszerű aláírás 

 
 



 

5. számú melléklet 
Alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről 

 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/A. § (1) bekezdése értelmében  

(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 
teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) 
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 
ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes 
összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a 
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

 

A Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdése értelmében a felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. 
§ (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

 

A Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, 
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.  

 

 

 



 

Munka megnevezése: __________________________________________________________ 

SAP azonosító: ____________________________ 

Szerződésszám: PTE/___________________/2017 

Teljesítési időszak: ____________________________ 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a  teljesítés során 
az alvállalkozói kifizetések az alábbiak szerint történtek: 

 

Alvállalkozó 
neve 

Számla 
sorszáma 

Számla nettó 
összege 

Számla 
bruttó 

összege 

Visszatartás (Art.) 
36/A.§(3) 

bekezdése szerint 

Visszatartás 
(alvállalozóval 

kötött 
szerződésben 

foglaltak 
szerint) 

Munkahelyi 
szolgáltatás Sconto 

Egyéb 
levonás 

Kiegyenlített  
összeg 

Kiegyenlítés 
dátuma Megjegyzés 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Összesen:                       

 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam a jelen nyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Mellékletek: 

- számla másolata, teljesítésigazolás másolata, átutalás igazolásának másolata, adóigazolás másolata, alvállalkozói nyilatkozat a kiegyenlített összeg elfogadásáról 

 

Keltezés (hely, idő): 

 _______________________________________ 

 cégszerű aláírás 



 

 
Munka megnevezése: __________________________________________________________ 

SAP azonosító: ____________________________ 

Szerződésszám: PTE/___________________/2017 

Teljesítési időszak: ____________________________ 

  
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a 
teljesítés során az alábbi alvállalkozókat vettem igénybe:  
 

Alvállalkozó neve 
Alvállalkozói teljesítés nettó 

értéke 
Alvállalkozói teljesítés áfa 

értéke 
Alvállalkozói teljesítés bruttó 

értéke 

        

        

        

        

        

        

        

Teljesítésből alvállalkozókat megillető összeg: 0 0 0 

 

Teljesítésből fővállalkozót megillető összeg:       

Alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összesen: 0     

 
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók teljesítése nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át. 
 
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam a jelen 
nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Keltezés (hely, idő): 


