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        Építész:   Nagy  Péter 
             Denkinger  József 
        Statikus:  Brandmüller István 
             
 

Tartószerkezeti  műszaki  leírás 
 
 

Pécs,  Rét u. 2.  (hrsz.: 4118)  alatti  

PTE   Idegsebészeti  Klinika  

 

3. emeleti  2. sz. röntgen helyiség – és a hozzá kapcsolódó helyiségek – átalakítási 

munkáinak 

 
Statikus  kiviteli  tervéhez 

 
 
Előzmények: 

A  Pécsi  Tudományegyetem  Általános  Orvostudományi  Kar  fenntartója  a  
Klinikai  Idegtudományi  Központ  (Pécs,  Rét  u.  2  sz.)  épületében  a harmadik emeleten 
új  diagnosztikai berendezést telepített. 

 
Jelenlegi igény a diagnosztikai helyiségek között meglévő nyílások  áthelyezése,  
szélesítése a közlekedés és betekintés biztosítása érdekében. 
 
Jelen műszaki leírás a  2017-ben  igényelt áttörések tartószerkezeti követelményeit,  a 
teherátadásban bekövetkező változásokat,  a tartószerkezetek kialakítását,  elhelyezését,  
indokolt erősítését,  az újonnan beépítésre kerülő acél áthidalók kiviteli terveit tartalmazza. 
 
 
Általános  ismertetés: 
 
Meglévő  állapot: 

A  Pécsi  Tudományegyetem  Általános  Orvostudományi  Kar  Klinikai   
Idegtudományi  Központ  (Pécs,  Rét  u.  2  sz.)  röviden  „Idegklinika”  központi  épülete  
„E”  alaprajzú.  Az  „E”  középső  „szára”  bővítményként  készült  az  „U”  alaprajzú,  
alagsor,  földszint + 2  emeletes,  magastetős  hagyományos  szerkezetű  régi  épület  
udvarában  az  1970.es  években.  A  bővítmény  alagsor,  földszint + 3  emeletes,  
magastetős,  lépcsőházi  blokkal  csatakozik  a  régi  épület  D-i  falához. 

A  bővítmény  teherhordófalas  épület  monolit  vasbeton  sík  födémekkel.  Az  
épület  jellemzője  a  szintenként  „U”  alakban  körbefutó  loggia  és  annak  markáns  
monolit  vasbeton  mellvédfala  mely  körfolyosó  és   árnyékoló  szerkezet. 

Az   É-i  irányú  új  teherhordó  falak  vakolt  mérete  41–45 cm.  A  fesztávok  és  a  
szintszámok  figyelembe  vételével  valószínűsíthető,  hogy  a  falak  erősítő  vasbeton  
pillérekkel  készültek,  amely  a  felmérési  tervből  nem  derül  ki.  A  teherhordó  falak  
falköze  kb.  6,0 + 3,0 + 6,0 m.  A  falban  lévő  nagy  nyílások  felett  monolit  vasbeton  
gerendák  készültek  valószínűleg  vasbeton  pillérekkel  (pl.  nővérszoba  melletti  
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vizesblokknál.  A  födém  20 cm  vastagság  monolit  vasbeton  síklemez,  melynek  
statikai  váza  konzolos  többtámaszú  tartó. 

 
Jelenlegi  átalakítások: 
Tervezett újabb nyílás befalazások,  új nyílás kialakítások: 

1. A  +7,00 m-es  szinten az észak-nyugati részen az  Angiográfiás röntgen  (2.  sz.)  
és a vezérlő helyiség között a meglévő  95 / 208 cm  ajtónyílás tengelyében új  120 
cm   széles,  110 cm  magas ablaknyílás készül  100 cm  magas parapetfal 
építésével.  Az áthidaló alsó síkja  +2,10. 

 
 

2. A  +7,00 m-es  szint  észak-déli tengelyében a zsilip déli teherhordó falán a 
meglévő  118 x 90 cm  méretű,  96 cm  parapet magasságú ablak helyére új  160 x 
212,5 cm  méretű ajtónyílás kerül kialakításra. 

 
 
Tervezett  nyílás  befalazások,  nyílás bővítések  részletezése: 

1. A meglévő nyílás  95 x 208 cm  méretű. 
Az új nyílás mérete  120 x 110 cm,  a tervezett parapet magasság  100 cm lesz. 
A meglévő nyílás és az új nyílás tengelye egybe esik,  a meglévő nyílás szemöldök 
magassága  208 cm,  az új nyílás szemöldök magassága  210 cm.. 
 
Fentiek alapján a meglévő áthidaló helyére kerül az új áthidaló  úgy hogy az új áthidaló 
alsó síkja  +2,10m.es  lesz  (padlóvonaltól)  az új nyílás szélesség  120 cm,  az új áthidaló 
felfekvése  25-25 cm,  az új áthidaló hossza  170 cm. 
Javasolt az új nyílás és az új tervezett áthidaló kontúrját felrajzolni a falra,  a kontúron beül 
a vakolatot le kell verni. 
 
A meglévő nyílás közepe felett a meglévő falat két helyen a födém alatt a falra 
merőlegesen ki kell váltani,  a tégla törmelék hullását meg kell akadályozni fém védő 
hálóval. 
A meglévő áthidaló bontható,  új  4 db  I120-as  acél áthidalót kell elhelyezni 
körbebetonozva,  vagy tűzvédő gipszkarton burkolattal ellátva. 
 
Az áthidalókat először a falazat egyik oldaláról kell elhelyezni és kiékelni  (2 db  I120 
összecsavarozva),  majd a falazat máik oldali áthidalóit kell beépíteni,  kiékelni.  Ez után 
az alsó hevedereket kell felhegeszteni,  az ékelő laposacélokat is hegesztéssel kell 
rögzíteni  (lásd még:  építési sorrend). 
 
Fenti munkák után a parapetfal falazható  (pl.  2 db  12 cm  vastag válaszfal  vagy 
gipszkarton fal). 
Az új parapet falat és a meglévő falat össze kell tüskézni. 
 
 

2. A zsilip déli falában  jelenleg  118 x 90  cm  méretű ablaknyílás van,  parapet 
magassága  96 cm,  a záradék magasság  186 cm. 

Az új nyílás magassága  212,5 cm  (áthidaló alsó síkja),  az új nyílás szélessége  160 cm. 
 
Az új  160 cm-es  falközre  25-25 cm  felfekvéssel  4 db   I120-as  acél áthidalót kell 
elhelyezni. 
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Áthidalók elhelyezésének menete: 
Az új nyílás közepén az áthidaló felett,  a födém alatt a meglévő falra merőlegesen a falon 
átvezetett ideiglenes kiváltót kell készíteni.  A födémet közvetlenül is alá kell támasztani  
(összes  támasz:  10 db  Doka  min.  1,5 t/db  teherbírás). 
 
A vakolat leverése után az áthidaló kontúrja mentén a falazat bontható  úgy hogy a 
törmelék hullása ellen védőhálót kell készíteni. 
A kiváltók elhelyezése után az új áthidalók körbebetonozhatók  (zsaluzás,  vasalás,  
betonozás).  Körbebetonozás után az ékelt ráfalazás elkészíthető. 
A körbebetonozás anyagminősége:   beton minőség:  C20/25,  betonacél:  B500. 
Az áthidalók elhelyezése  a terven megadott építési sorrend szerint készülhet. 
 
Amennyiben a falban vasbeton pillér,  koszorú vagy falkötő vas van  úgy statikus tervező 
művezetését kell kérni. 
 
A nyílásméretek bontása előtt a beépítésre kerülő nyílászárók tok méretét helyszíni 
méretvétel alapján pontosítani kell,  a nyílásméretek kijelölése és bontása ez után 
készíthető. 
 
 
Megjegyzés: 

A bontási és építési munkákat referenciákkal rendelkező,  jogosult vállalkozó 
végezheti a helyszínen tartózkodó felelős műszaki vezető irányításával. 
 
Az építési munkák menetéről építési naplót kell vezetni,  az építési munkák során 
felhasznált anyagokat és technológiákat a naplóban rögzíteni kell. 
Az építés során felhasznált anyagokról minősítés tanúsítást kell mellékelni. 
 
Az eltakart szerkezeteket betonozás előtt felelős személynek át kell venni. 
Az építési munkák során a szakmunkákat vizsgázott szakmunkások végezhetik. 
 
A bontási munkák során keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező befogadóba kell 
elszállítani. 
Építés során a  Megbízó speciális előírásait  (zajvédelem,  porvédelem,  anyagszállítás,  
munkaidő,  higiéniai előírások,  takarítás,  tűzgyújtás  stb.)  be kell tartani. 
 
Építés során be kell tartani a vonatkozó hatályos baleset megelőzési és elhárítási,  
tűzvédelmi,  kivitelezési,  biztonsági előírásokat: 
 
 
Pécs,  2017. 03. 22. 
 
       
      ------------------------------ 
      Brandmüller  István 
      okl.  építőmérnök,  tartószerkezeti szakértő 
      T-T / 02-0057 
      Th-T / 02-0057 
      T-SZ / 02-0057 
      ÉSZ-SZ / 02-0057 


